지방자치단체 AI 현업 적용 및 운영 역량 강화 프로그램

공공 AI 도입·검수·운영관리 실무 과정

교 육 제 안 서

제 안 명	「공공 AI 도입·검수·운영관리 실무 과정」 교육 제안
교육규모	16~20명(도입 과제별 3~4명, 4~5팀) / 14시간(2회차·8개 모듈) + 30일 실행계획
제 안 일	2026. . .
제안기관	(주)한국공공자치연구원 AI행정혁신연구소 홈페이지: https://happybrain.ai.kr 전화: 02-717-1318 / 010-9145-1318

(주)한국공공자치연구원 AI행정혁신연구소

제 출 문

귀 기관의 AI 현업 적용과 행정서비스 개선을 위하여 「공공 AI 도입·검수·운영관리 실무 과정」 교육 제안서를 붙임과 같이 제출합니다.

붙임 「공공 AI 도입·검수·운영관리 실무 과정」 교육 제안서 1부. 끝.

2026. . .

(주)한국공공자치연구원 AI행정혁신연구소

I. 제안 개요

1. 제안 배경

□ 정책 환경

○ 공공부문의 AI 활용을 지속 가능한 업무 개선으로 연결하려면 자료·도구·검증·운영 책임을 함께 설계하는 교육이 필요함

○ 개인별 활용 역량을 부서의 공동 실행으로 확장하고, 사람의 검토와 기관의 운영 기준에 맞추어 적용 범위를 정할 필요가 있음

○ 따라서 교육 결과를 기능 시연에 한정하지 않고 적용 근거·시험 기록·후속 운영계획으로 확인하도록 과정 설계를 제안함

□ 현장 여건

○ AI 도입의 효과는 기능 시연뿐 아니라 업무 적합성·자료 사용 조건·검수 가능성·운영 책임에 따라 달라집니다.

○ 사용료 외에도 자료 정비·연계·검토·교육·유지관리·서비스 종료 비용을 검토할 필요가 있습니다.

○ 현업·정보화·예산·계약 담당자가 함께 도입 근거와 책임을 정리하는 실무 교육이 필요합니다.

2. 제안 요지

□ 기관의 AI 도입 과제 1건을 대상으로 활용·제작·구매 대안을 비교하고, 요구사항·검수 기준·운영 책임과 종료·전환 계획을 구체화하는 과정입니다.

□ 14시간(2회차·8개 모듈) + 30일 실행계획으로 구성하고, 도입 검토서·요구사항·검수 시험표·총비용 검토표·운영 및 30일 실행계획을 팀별 결과물로 정리하도록 함

3. 과정 개요

과 정 명	공공 AI 도입·검수·운영관리 실무 과정
교육대상	부서 팀장 및 정보화·혁신·예산·계약·AI 운영 담당자
교육인원	16~20명(도입 과제별 3~4명, 4~5팀)
교육시간	14시간(2회차·8개 모듈) + 30일 실행계획
운영형태	회차별 7시간의 도입 과제 팀 실습. 종료 후 30일 실행계획은 기관이 수행하며 후속 지원은 협의.
교육장소	기관 교육장 등 개인 실습 기기·인터넷 환경(협의 후 결정)
핵심산출	도입 검토서·요구사항·검수 시험표·총비용 검토표·운영 및 30일 실행계획

※ 교육 규모·현업 연계 일정·기관 지원 범위는 착수 협의에서 확정함

II. 교육과정 설계

1. 교육목표

▢ 기관의 AI 도입 과제 1건을 대상으로 활용·제작·구매 대안을 비교하고, 요구사항·검수 기준·운영 책임과 종료·전환 계획을 구체화하는 과정입니다.

○ 기존 서비스 활용·자체 제작·외부 도입 대안을 업무 조건에 따라 비교합니다.

○ 요구사항을 측정 가능한 검수 기준과 시험 사례로 연결합니다.

○ 초기·반복·종료 비용과 자료·권한·계약 조건을 검토합니다.

○ 운영 책임·변경 관리·중단·이관과 30일 실행계획을 확정합니다.

2. 과정의 특징

▢ 과제별로 도입하지 않는 경우와 기존 서비스 재사용 가능성까지 비교합니다.

▢ 홍보 문구를 실제 시험 가능한 입력·기대 결과·합격 조건으로 바꿉니다.

▢ 현업·정보화·예산·계약의 역할을 나누고 미확인 조건을 확인 과제로 남깁니다.

▢ 교육의 모의검수와 실제 제품 검수·기관 승인을 명확히 구분합니다.

3. 교육과정 구성

※ 회차별 순수 교육시간은 7시간으로 총 14시간이며, 휴식·중식·사전 준비·현업 연계 기간은 집합교육 시간에서 제외함

구분	시간	모듈명 및 주요 내용
제1회차 도입 대안과 요구사항 설계 | 7시간		
M1	60분	**도입 과제와 판단 기준 정의** 과제 1건의 문제·성과 기준·제약을 확정합니다.
M2	120분	**활용·제작·구매 대안 비교** 대안별 적합성과 확인 과제를 비교합니다.
M3	120분	**업무 요구사항과 검수 연결** 업무 요구를 시험 가능한 기준으로 전환합니다.
M4	120분	**자료·권한·위험 조건 검토** 도입 전에 확인할 자료·권한·운영 조건을 정리합니다.

구분	시간	모듈명 및 주요 내용
제2회차 검수·비용·운영 의사결정 | 7시간		
M5	60분	**총비용과 도입 타당성 검토** 초기·반복·종료 비용을 구분하고 비교 근거를 작성합니다.
M6	120분	**검수 시험과 증거 검토 실습** 모의 시험으로 합격·불합격·미검증을 구분합니다.
M7	120분	**운영·변경·종료 계획 수립** 책임자·점검·변경·장애·이관 절차를 정합니다.
M8	120분	**도입 모의심사와 30일 실행계획** 도입 근거를 설명하고 확인 과제별 후속 실행을 정합니다.

III. 교육 운영 방안

1. 운영 방식

- ▢ 16~20명(도입 과제별 3~4명, 4~5팀)으로 운영함. 기관 업무와 도입 목적을 설명할 현업 책임자가 참여합니다. C01·C05 이수 경험을 활용할 수 있으며 개발 경험은 필수가 아닙니다.
- ▢ 회차별 7시간의 도입 과제 팀 실습. 종료 후 30일 실행계획은 기관이 수행하며 후속 지원은 협의.
- ▢ 담당 강사 1인과 실습 지원 1인 이상을 권장하며, 기관 환경과 과제 난이도에 따라 지원 인력·코칭 범위를 협의함
- ▢ 교육 종료 시: 미확인 자료·비용·승인 조건, 담당자와 30일 이내 확인 일정을 확정합니다.
- ▢ 1주차: 기존 서비스·자료·업무 기준선을 확인하고 필요 담당자 협의를 진행합니다.
- ▢ 2주차: 도입 대안·비용·자료 처리 조건을 확인하고 요구사항을 보완합니다.
- ▢ 3주차: 기관이 허용한 시연·시험 결과를 검수표에 연결하고 미실행 항목은 미검증으로 기록합니다.
- ▢ 4주차: 도입·보완 검토·보류의 근거를 정리합니다. 교육이 실제 구매·계약·보안 승인이나 운영 개시를 의미하지 않습니다.

2. 교육 자료 및 실습 도구

교육자료	교육생용 교재, 팀별 과제·시험·측정·운영 서식(제공 방식 협의)
실습도구	기관 허용 AI 서비스와 문서·표계산·업무 도구. 시스템 연계와 유료 기능은 사전 협의

3. 정보보안 및 산출물 검증

□ 개인정보·비공개 정보와 인증정보를 외부 AI에 임의 입력하지 않습니다. 공개·비식별 자료와 기관이 허용한 도구를 사용하며, 최종 판단과 외부 전달은 담당자의 검토·승인을 거칩니다.

□ 도입 판단·요구사항·검수·운영 계획의 작성과 모의 검토를 대상으로 합니다. 실제 계약 체결·보안 승인·법률 해석·제품 성능 인증을 대신하지 않습니다.

□ 자료·도구 사용과 적용 범위를 사전에 확인하며, 승인 미확보 시 모의시험으로 진행하고 실제 성과와 구분함

4. 기관 협조 사항

□ 실습 기기·인터넷과 기관 허용 도구의 계정·설치·접속 조건을 사전에 확인함

□ 검토할 AI 과제 1건, 현재 업무 절차, 기존 서비스·시스템 현황, 허용 자료 범위, 기관의 계약·보안·개인정보 관련 검토 절차를 준비합니다.

□ 업무 책임자·실행자·대체 담당자와 후속 점검일을 지정하고 현업 연계·기록 시간을 확보함

Ⅳ. 성과관리 및 기대효과

1. 성과관리

□ 문제·대안 검토 25점, 요구사항·검수 기준 35점, 비용·조건 검토 20점, 운영·실행계획 20점으로 결과물을 평가하고 교육 만족도와 개선 의견을 수집함

□ 요구사항마다 검수 방법·시험 자료·합격 조건·증거·책임자가 연결되는지 확인합니다. 수치·견적·제품 기능의 출처와 확인일을 기록하고 가정·추정·확정값을 구분합니다.

□ 초기·반복·변경·종료 비용과 자료 회수·삭제·이관 조건을 확인합니다. 모의시험과 실제시험을 구분하며 승인되지 않은 도입이나 검증되지 않은 성능을 완료로 표시하지 않습니다.

※ 초기 제작·교육시간과 반복 운영 부담을 구분하며, 모의시험·추가 검증 필요·현업 확인 상태를 명시함. 일정한 시간 절감률이나 비용 절감액은 보장하지 아니함

2. 기대효과

□ 참여자 측면

○ 도입 목적과 업무 적합성을 구체적인 근거로 설명할 수 있습니다.

○ 모호한 기능 요구를 검수 가능한 기준으로 작성할 수 있습니다.

○ 반복 비용과 운영 책임·종료 조건을 사전에 검토할 수 있습니다.

○ 담당 부서 간 확인 과제를 정리하여 도입 판단과 후속 실행의 일관성을 높일 수 있습니다.

□ 조직 측면

○ 팀별 도입 검토서·요구사항·검수 시험표·총비용 검토표·운영 및 30일 실행계획을 부서 자산으로 정리할 수 있음

○ 시험과 검토 기록을 바탕으로 적용·보완·보류 여부를 판단할 수 있음

○ 담당자·갱신·점검 절차를 명시하여 운영의 연속성을 높일 수 있음

○ 허용된 자료와 도구 안에서 공동 사용·인수인계 경험을 축적할 수 있음

○ 실행 근거와 보완 과제를 축적하여 후속 업무 개선 여부를 판단할 수 있음

V. 책임 강사

성 명	박상득
직 위	AI행정혁신연구소장
담당 업무	교육과정 기획, 실습 및 행정지원 웹 개발, 교육생용 교재 집필 및 주강사
주요 경력	전) 한국공공자치연구원 연구기획본부장 / 역량개발본부장 / AI특임본부장 전) 대통령직속 미래기획위원회 자문위원 / 한일경제협회 자문위원 전) 국가안보전략연구원 선임연구원 / 한국능률협회 국제사업팀장
포트폴리오	https://boherdang-ops.github.io/ai-administrative-innovation/
저 술	출근길 3분 AI

VI. 추진 일정 및 소요 예산

1. 추진 일정

단계	시기	주요 내용	주관
사전 협의	교육 4주 전	대상·일정·자료·허용 도구 및 운영 조건 협의	기관·연구소
사전 준비	교육 2~3주 전	과제·자료 준비 및 실습 접속·권한 확인	기관·연구소
제1·2회차	각 7시간	요구사항·대안·검수·운영 계획과 모의심사	연구소·기관
후속 실행	교육 후 30일	협의·자료 보완·다음 의사결정 실행계획	기관
결과 보고	교육 종료 후 2주 이내	운영 결과·결과물·후속 조치 정리	연구소

2. 소요 예산

▢ 교육비는 교육 규모·일정·지원 범위를 기관과 협의한 후 확정하며, 확정 시 산출내역서를 제출함

▢ 교육장·실습 기기·인터넷은 기관 제공을 원칙으로 하며, 유료 도구·실습 지원·출장비·후속 코칭 비용의 포함 범위는 별도 협의함 끝.

© 2026 (주)한국공공자치연구원 AI행정혁신연구소